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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | “Interventi di Sistemazione Idraulica per la messa in Sicurezza della
Fiumara Condojanni nel Comune di Ardore"
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
PR.R.0220.5 |demolitore meccanico: non armato
0.a Muro esistente inclinato 15,00 1,000 4,500 67,50
SOMMANO mc 67,50 216,54 14'616,45|
2 Scavo a sezione obbligata, fino ala profondita di 2 m, compresa
PR.E.0120.1 |l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
0.a di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto arifiuto o per rilevato
fino ad una distanza massima di 500 in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetae e simili o con trovanti fino ad
1 mc)
Per realizzazione tratto nuovo muro fino a profondita 2,0m:
Sez. 7-8 *(H/peso=(6,76+5,67)/2) 15,00 6,215 93,23
Sez. 8-9 *(H/peso=(5,67+5,77)/2) 9,45 5,720 54,05
Sez. 9-10 * (H/peso=(5,77+6,74)/2) 10,00 6,255 62,55
Sez. 10-11 * (H/peso=(6,74+5,91)/2) 10,00 6,325 63,25
Sez. 11-12 * (H/peso=(5,91+6,08)/2) 10,00 5,995 59,95
Sez. 12-13 * (H/peso=(6,08+7,34)/2) 10,00 6,710 67,10
Sez. 13-14 * (H/peso=(7,34+5,87)/2) 11,50 6,605 75,96
Per realizzazione tratto nuovo muro (profondita oltre 2,0m)
Sez. 7-8 *(H/peso=(12,3+11,56)/2) 15,00 11,930 178,95
Sez. 8-9 *(H/peso=(11,56+11,76)/2) 9,45 11,660 110,19
Sez. 9-10 *(H/peso=(11,76+12,14)/2) 10,00 11,950 119,50
Sez. 10-11 * (H/peso=(12,14+11,68)/2) 10,00 11,910 119,10
Sez. 11-12 *(H/peso=(11,68+11,37)/2) 10,00 11,525 115,25
Sez. 12-13 *(H/peso=(11,37+12,22)/2) 10,00 11,795 117,95
Sez. 13-14 * (H/peso=(12,22+11,24)/2) 11,50 11,730 134,90
SOMMANO mc 1°371,93 6,78 9°301,69
3 Sovrapprezzo alo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione|
PR.E.0120.2 |di metro di maggiore profondita da oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla,
0.a sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti
fino ad 1 mc)
Per redlizzazione tratto nuovo muro (profondita oltre 2,0m):
Sez. 7-8 *(H/peso=(12,3+11,56)/2) 15,00 11,930 178,95
Sez. 8-9 *(H/peso=(11,56+11,76)/2) 9,45 11,660 110,19
Sez. 9-10 *(H/peso=(11,76+12,14)/2) 10,00 11,950 119,50
Sez. 10-11 * (H/peso=(12,14+11,68)/2) 10,00 11,910 119,10
Sez. 11-12 *(H/peso=(11,68+11,37)/2) 10,00 11,525 115,25
Sez. 12-13 *(H/peso=(11,37+12,22)/2) 10,00 11,795 117,95
Sez. 13-14 * (H/peso=(12,22+11,24)/2) 11,50 11,730 134,90
SOMMANO mc 895,84 1,98 1'773,76)
4 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
PR.E.0310.1 strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
Oa prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'dtro
necessario per dare un'‘opera eseguita a perfetta regola darte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi:
150 kg/mc
Magrone muro 76,00 4,000 0,200 60,80
SOMMANO mc 60,80 93,82 5704,26
5 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.0310.2 |caratteristica e conforme ala norma UNI 9858; dimensione massima
od degli inerti pari @ 30 mm, classe di lavorabilita (Sump) $4 (fluida);
eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
Appalto, compresa la vibrazione e quant'dtro necessario per dare
un'opera redizzata a perfetta regola darte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventudi additivi. In
fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmg
A RIPORTARE 31"396,16

COMMITTENTE: Citta Metropolitanadi Reggio Caabria
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

31"396,16

6
PR.E.0310.3
0.d

7
PR.E.0330.1
O.a

8
PR.E.0330.1
0.b

9
PR.E.0330.3
O.a

10
PR.E.0340.1
O.a

11
PR.E.0140.1
O.a

Muro - Fondazione

SOMMANO mc

Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
caratteristica e conforme ala norma UNI 9858; dimensione massima
degli inerti pari @ 30 mm, classe di lavorabilita (Sump) $4 (fluida);
eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
Appalto, compresa la vibrazione e quantatro necessario per dare
un'opera redlizzata a perfetta regola darte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventudi additivi. In
elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/mmgq

Muro - Partein elevazione *(larg.=(0,4+0,9)/2)

SOMMANO mc

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'dtezza di 4 metri da piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficiel
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di
fondazione

Fondazione muro

SOMMANO mq

Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere|
di puntellatura e sostegno fino ad un'dtezza di 4 metri da piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in
elevazione

Muro - Partein elevazione

SOMMANO mq

Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato
cementizio semplice 0 armato superiore a 4 m dal piano di appoggio
delle armature di sostegno. Valutazione riferitaa mq di cassaforma per
m di altezza superiore a 4 m. Sovrapprezzo per getti di conglomerato
superioreai 4 m da piano di appoggio

Muro - Parte in elevazione

SOMMANO mqg

Acciao in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola darte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi a controlli di
legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature
Armaturemuro:

Vedi voce n° 5 [mc 266.00]

Vedi voce n° 6 [mc 237.12]

Sommano positivi kg
Sommano negativi kg

SOMMANO kg

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso
I'avvicinamento del materiali, il compattamento a strati dei materidli
impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed
il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale
di risulta proveniente da scavo

Nuovo muro - volumi rinterro retro muro

2,00

2,00

2,00

76,00

76,00

76,00

76,00

76,00

3,500

0,650

1,000

4,800

1,000

4,800

0,800

80,000
65,000

266,00

266,00

237,12

237,12

152,00

152,00

729,60

729,60

121,60

121,60

21'280,00
15'412,80
-1,21

36'692,80

-1,21

36'691,59

136,67

147,28

35,03

44,69

6,60

1,90

36'354,22

34'923,03

5'324,56

32'605,82

802,56

69714,02

A RIPORTARE

211'120,37

COMMITTENTE: Citta Metropolitanadi Reggio Caabria
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 211'120,37
Sez. 7-8 *(H/peso=(9,52+9,52)/2) 15,00 9,520 142,80
Sez. 8-9 *(H/peso=(9,52+9,52)/2) 9,45 9,520 89,96
Sez. 9-10 *(H/peso=(9,52+9,52)/2) 10,00 9,520 95,20
Sez. 10-11 * (H/peso=(9,52+9,52)/2) 10,00 9,520 95,20
Sez. 11-12 *(H/peso=(9,52+9,52)/2) 10,00 9,520 95,20
Sez. 12-13 * (H/peso=(9,52+9,52)/2) 10,00 9,520 95,20
Sez. 13-14 * (H/peso=(9,52+9,52)/2) 11,50 9,520 109,48
Nuovo muro - volumi rinterro davanti a muro
Sez. 7-8 *(H/peso=(3,83+2,80)/2) 15,00 3,315 49,73
Sez. 8-9 *(H/peso=(2,8+2,96)/2) 9,45 2,880 27,22
Sez. 9-10 *(H/peso=(2,96+3,59)/2) 10,00 3,275 32,75
Sez. 10-11 * (H/peso=(3,59+3,4)/2) 10,00 3,495 34,95
Sez. 11-12 * (H/peso=(3,4+3,41)/2) 10,00 3,405 34,05
Sez. 12-13 * (H/peso=(3,41+3,91)/2) 10,00 3,660 36,60
Sez. 13-14 * (H/peso=(3,91+3,40)/2) 11,50 3,655 42,03
SOMMANO mc 980,37 9,93 9'735,07
12 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza
PR.E.0310.2 |caratteristica e conforme ala norma UNI 9858; dimensione massima
O.a degli inerti pari a 30 mm, classe di lavorabilita (slump) S4 (fluida);
eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale di
Appalto, compresa la vibrazione e quantadtro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola darte, esclusi i soli ponteggi,
cassaforme, e ferro di armatura, compresi eventudi additivi. In
fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mmq
Getto di copertura armature fondazione muro esistente in C.A. 40,00 1,500 0,150 9,00
SOMMANO mc 9,00 118,90 1'070,10
13 Rete in acciaio dettrosadata a maglia quadra di quasiasi dimensione
PR.E.0340.2 |per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
Oa posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete
in acciao elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
armature di conglomerato cementizio
Getto di protezione fondazione muro esistentein C.A. 40,00 1,500 5,000 300,00
SOMMANO kg 300,00 2,25 675,00
14 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di
PR.E.0110.1 qualsiasi natura e consistenza fino alla profondita di m 0.2, compresa
0.a I'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di
recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di
manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico
Areainteressata dalla redizzazione del muro in gabbioni 250,00 6,000 1°500,00
SOMMANO mq 1'500,00 1,01 1'515,00
15 Scavo a sezione obbligata, fino dla profondita di 2 m, compresal
PR.E.0120.1 |l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo
O.a di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto arifiuto o per rilevato
fino ad una distanza massima di 500 in rocce sciolte (argilla, sabbia,
ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad
1mc)
Per piano posa gabbioni 250,00 2,400 1,000 600,00
SOMMANO mc 600,00 6,78 4°068,00
16 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non
PR.E.0310.1  strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le
0.a prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quantatro
necessario per dare un'‘opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi:
150 kg/mc
Letto di posadelle gabbionate 250,00 2,400 0,200 120,00
A RIPORTARE 120,00 228183,54

COMMITTENTE: Citta Metropolitanadi Reggio Caabria
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

120,00

228'183,54

17
PR.U.0930.1
0.b

18
PR.U.0930.1
O.a

19
PR.E.0150.4
O.a

SOMMANO mc

Fornitura e posa di gabbioni in rete metalica a doppia torsione tipo
8x10, marcati CE in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttival
Europea 89/106/CEE), con le “Linee Guida per la certificazione di
idoneita tecnica al’impiego e I'utilizzo di prodatti in rete metallica a
doppia torsione” (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2013. Impieghi
previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo
dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico
ed in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per
I"impiego di rete metallica a doppia torsione” emesse dalla Presidenza
del Consiglio Superiore LL.PP. a settembre 2013, con filo avente un
diametro pari 2.70 mm galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al(5%).
Oltre a tale trattamento il filo sara ricoperto da un rivestimento di
materidle plastico di colore grigio che dovra avere uno spessore
nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi metallici dovranno
essere collegati tra loro con punti metdlici. Essi dovranno essere
riempiti con pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo. Prima
dellamessain opera e per ogni partitaricevutain cantiere, I'Appaltatore
dovra consegnare ala D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione
(DoP) rilasciata in originae, in cui specifica il nome del prodotto, la
Ditta produttrice, le quantita fornite e la destinazione. La conformita dei
prodotti dovra essere certificata da un organismo notificato a sensi
della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente,
tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Per
gabbioni di altezza 0,50 m compreso il riempimento

Basamento gabbionate

SOMMANO mc

Fornitura e posa di gabbioni in rete metalica a doppia torsione tipo
8x10, marcati CE in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttival
Europea 89/106/CEE), con le “Linee Guida per la certificazione di
idoneita tecnica all’'impiego e I'utilizzo di prodotti in rete metalica a
doppia torsione” (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2013. Impieghi
previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo
dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico
ed in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per
I"impiego di rete metallica a doppia torsione’ emesse dalla Presidenza
del Consiglio Superiore LL.PP. a settembre 2013, con filo avente un
diametro pari 2.70 mm galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al(5%).
Oltre a tale trattamento il filo sara ricoperto da un rivestimento di
materiadle plastico di colore grigio che dovra avere uno spessore
nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi metalici dovranno
essere collegati tra loro con punti metdlici. Essi dovranno essere
riempiti con pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo. Prima
dellamessain opera e per ogni partitaricevutain cantiere, I'Appaltatore|
dovra consegnare ala D.L. la relativa Dichiarazione di Prestazione
(DoP) rilasciata in originae, in cui specifica il nome del prodotto, la
Ditta produttrice, le quantita fornite e la destinazione. La conformita dei
prodotti dovra essere certificata da un organismo notificato ai sensi
della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente,
tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Per
gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento

Muro in prossimita SS106 lato SE

SOMMANO mc

Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi
natura e consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni,
per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio dlo
scarico o di nuovo trasporto per rinterro Movimentazione nell'area di
cantiere di materiai di risulta

Per redlizzazione strato di copertura a protezione della fondazione muri
esistenti

Vedi voce n° 2[mc 1371.93]

250,00

250,00
250,00

2,000

1,500
1,000

0,500

1,000
1,000

120,00

250,00

250,00

375,00
250,00

625,00

1'371,93

93,82

184,60

162,25

11°258,40

46°150,00

101°406,25

A RIPORTARE

1'371,93

386'998,19

COMMITTENTE: Citta Metropolitanadi Reggio Caabria
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'371,93 3867998,19
Vedi voce n° 11 [mc 980.37] -980,37
Per sagomatura e rinaturaizzazione aree limitrofe ale gabbionate
Vedi voce n° 15 [mc 600.00] 600,00
Sommano positivi mc 1971,93
Sommano negativi mc -980,37
SOMMANO mc 991,56 5,94 5'889,87
20 Intervento di riduzione delle porzioni di muro esistente crollato in
A.P.02 IDR. |blocchi di circa 2,0mc cadauno, effettuato con escavatore cingolato o
gommato di idonea potenza prowisto di braccio interscambiabilel
martello demoalitore
Per riduzione delle porzioni di muro esistente crollato in blocchi di circa
2,0mc 60,00 1,000 3,000 180,00
SOMMANO m3 180,00 109,20 19'656,00
21 Movimentazione blocchi di cls provenienti dalla demolizione
A.P.O1 IDR. |dell'esistente muro da riposizionare a protezione della fondazione del
muro nuovo e di quelli esistenti, da effettuarsi con paa cingolata o
gommata di idonea portata, provvista di braccio interscambiabilel
escavatore
Per movimentazione blocchi di cls provenienti dala demalizione
dell'esistente muro da posizionare a protezione della fondazione del
muro nuovo e di quelli esistenti
60,00 1,000 3,000 180,00
SOMMANO m3 180,00 140,21 25'237,80
22 Trasporto arifiuto di materiale proveniente dalavori di movimento terral
PR.E.0150.1 |effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo
Oa spandimento del materidle ed esclusi gli eventuali oneri di discarical
autorizzata per trasporti fino a 10 km
Quantita proveniente dagli scavi non idonea d riutilizzo in situ (40%)
Vedi voce n° 15 [mc 600.00] 0,40 240,00
Vedi voce n° 2 detratta della quantita riutilizzata per il rinterro di cui
alavoce n°11 * (H/peso=1371,93-980,37) 0,40 391,560 156,62
Vedi voce n°16 puliziaarea 0,40, 250,00 6,000 0,200 120,00
Vedi voce n°16 puliziaarea
SOMMANO mc 516,62 7,72 3988,31
23 Trasporto arifiuto di materiale proveniente dalavori di movimento terra
PR.E.0150.1  effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo
0.b spandimento del materide ed esclusi gli eventuali oneri di discarical
autorizzata per ogni cinque km in pit oltrei primi 10
Per ulteriori 10km di distanza
Vedi voce n° 22 [mc 516.62] 2,00 1033,24
SOMMANO mc 1'033,24 3,86 3988,31
24 Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di
PR.R.02140. |materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del
10.a materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per
trasporti fino a 10 km
Materidedi piccoladimensione proveniente dalla demolizione del muro
esistente non idoneo come protezione della fondazione dei muri (20%)
Vedi voce n° 1[mc 67.50] 0,20 13,50
Vedi voce n° 20 [m3 180.00] 0,20 36,00
SOMMANO mc 49,50 7,72 382,14
25 Trasporto a rifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 q, di
PR.R.02140. \materiale proveniente da lavori di demolizione compreso lo scarico del
A RIPORTARE 446140,62

COMMITTENTE: Citta Metropolitanadi Reggio Caabria
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TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

446'140,62

10.b

26
A.P.O3 RIF.

27
A.P.04 RIF.

28
PR.E.0160.1
O.e

29
PR.E.0160.1
0.t

30
PR.E.0160.1
ol

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. per ogni
cinque kmin piu dtrei primi 10
Vedi voce n° 24 [mc 49.50]

SOMMANO mc

Oneri di conferimento in discarica autorizzata di materiale inerte
proveniente da scavi privo di scorie o da demolizione di strutture in cls
non armato, compreso di tutti gli oneri tasse e contributi per conferireil
materiale, escluso campionamento e analisi.

Materiae proveniente dagli scavi (1,8/mc):

Vedi voce n° 22 [mc 516.62]

Materiale proveniente dalle demalizioni: (2,5t/mc)
Vedi voce n° 24 [mc 49.50]

SOMMANO t

Oneri di smatimento e conferimento in discarica autorizzata di
amianto, fibrocemento e simili, compreso redazione piano di lavoro per
la bonifica, piano di smaltimento da trasmettere agli enti preposti,
incapsulamento e imballaggio delle lastre con materidi idonei e
certificati, raccoltade frammenti in sagcchidi polistirene, trasporto con
mezzi autorizzati, e tutti gli oneri tasse e contributi per conferire il
materiale,con rilascio di certificazione dello smaltimento.

Per bonifica aree di intervento:

Materide stimato 120mq

SOMMANO m2

Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiae
proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiae|
con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte.
L'attestazione dello smatimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato
e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario ala
DD.LL. risultera evidenza oggettiva del'avwenuto smaltimento
autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Metalli misti CER
17.04.07.

SOMMANO kg

Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiae
proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiae
con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quoteti a parte.
L'attestazione dello smatimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato
e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario allal
DD.LL. risultera evidenza oggettiva del'avwwenuto smaltimento
autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Legno CER
17.02.01.

SOMMANO kg

Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiae
proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiae
con esclusione degli oneri di campionamento e di andisi quotati a parte.
L'attestazione dello smatimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato
e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario allal

2,00

1,80

2,50

5000,000

5000,000

99,00

99,00

929,92

123,75

1'053,67

120,00

120,00

5°000,00

5°000,00

5°000,00

5°000,00

3,86

25,08

44,36

0,10

0,10

382,14

26'426,04

5323,20

500,00

500,00

A RIPORTARE

479'272,00

COMMITTENTE: Citta Metropolitanadi Reggio Caabria
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

479°272,00

31
PR.E.0160.1
O.u

32
PR.E.0160.3
0.b

DD.LL. risultera evidenza oggettiva del'awenuto smaltimento
autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Materiali misti di
costruzione e demolizione CER 17.09.04.

SOMMANO kg

Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiae
proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo
comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiae|
con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte.
L'attestazione dello smatimento dovra essere attestata a mezzo
dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato
e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario ala
DD.LL. risultera evidenza oggettiva del'awenuto smaltimento
autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Plastica CER
17.02.03.

SOMMANO kg

Oneri di campionatura ed analisi del rifiuti prima del loro conferimento
a discarica 0 recupero Caraterizzazione anditica da effettuare su
matrice solida comprensiva di test di lisciviazione a fini della
ammissibilitain discarica

SOMMANO cad

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

20000,000

4800,000

20°000,00

20°000,00

4800,00

4'800,00

4,00

4,00

0,06

0,10

1'012,00

17200,00

480,00

4°048,00

485'000,00

485'000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta Metropolitanadi Reggio Caabria
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 OPERE STRUTTURALI 220'855,44
002 OPERE IDRAULICHE 216°926,42
003 TRASPORTO E CONFERIMENT!I IN DISCARICA 47°218,14
Totale SUPER CATEGORIE euro 485'000,00

Data, 11/12/2020

A RIPORTARE

COMMITTENTE: CittaMetropolitanadi Reggio Calabria
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | “Interventi di Sistemazione Idraulica per la messa in Sicurezza della
Fiumara Condojanni nel Comune di Ardore"

COMMITTENTE: | Citta Metropolitana di Reggio Calabria

Data, 11/12/2020

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE a °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Movimentazione blocchi di cls provenienti dalla demolizione dell'esistente muro da
A.P.OLIDR. [riposizionare a protezione della fondazione del muro nuovo e di queli esistenti, da
effettuarsi con pala cingolata o gommata di idonea portata, prowvista di braccio
interscambiabile escavatore
SOMMANO m3 180,00 140,21 25°237,80 7°056,00| 27,958
2 Intervento di riduzione delle porzioni di muro esistente crollato in blocchi di circa 2,0mc
A.P.02 IDR. |cadauno, effettuato con escavatore cingolato o gommato di idonea potenza provvisto di
braccio interscambiabile martello demolitore
SOMMANO m3 180,00 109,20 19'656,00 3'087,00| 15,705
3 Oneri di conferimento in discarica autorizzata di materiale inerte proveniente da scavi
A.P.O3RIF. |privo di scorie o da demolizione di strutture in cls non armato, compreso di tutti gli oneri
tasse e contributi per conferire il materiale, escluso campionamento e analisi.
SOMMANOt|  1053,67 25,08 26°426,04 0,00
4 Oneri di smaltimento e conferimento in discarica autorizzata di amianto, fibrocemento e
A.P.04RIF. |simili, compreso redazione piano di lavoro per la bonifica, piano di smatimento da
trasmettere agli enti preposti, incapsulamento e imballaggio delle lastre con materiali
idonei e certificati, raccolta dei frammenti in sagcchidi polistirene, trasporto con mezzi
autorizzati, e tutti gli oneri tasse e contributi per conferire il materiale,con rilascio di
certificazione dello smaltimento.
SOMMANO m2 120,00 44,36 5323,20 2'091,60| 39,292
5 Scavo di pulizia generae eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
PR.E.0110.1 |consistenza fino ala profondita di m 0.2, compresa |'estirpazione d'erbe, arbusti e radici,
O.a la demalizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola
esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo di pulizia o scotico
SOMMANO mg,  1°500,00 1,01 1'515,00 236,04 15,580
6 Scavo a sezione obbligata, fino ala profonditadi 2 m, compresa l'estrazione e I'aggotto di
PR.E.0120.1 |eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il
Oa trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 500 in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetae e simili o con trovanti fino ad 1
mc)
SOMMANO mc|  1'971,93 6,78 13'369,69 744,69, 5,570
7 Sovrapprezzo alo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di
PR.E.0120.2 |maggiore profondita da oltre 2 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana,
0.a Iapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc)
SOMMANO mc 895,84 1,98 1'773,76 200,61 11,310
8 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento del
PR.E.0140.1 'materidli, il compattamento a strati dei materiai impiegati fino al raggiungimento delle
O.a quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro
con materiale di risulta proveniente da scavo
SOMMANO mc 980,37 9,93 9735,07 1'106,88| 11,370
9 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con
PR.E.0150.1 |autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi
0.a gli eventuali oneri di discaricaautorizzata per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 516,62 7,72 3'988,31 0,00
10 Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con
PR.E.0150.1 |autocarri, con portata superiore a 50 g, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi
0.b gli eventuali oneri di discaricaautorizzata per ogni cinque km in piu oltrei primi 10
SOMMANO mc|  1'033,24 3,86 3'988,31 0,00
11 Movimentazione nell'area di cantiere di materidi di risulta di qualsiasi natura e
PR.E.0150.4 |consistenza con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, per trasporto in luogo di
0.a deposito provvisorio, in atesa di viaggio dlo scarico o di nuovo trasporto per rinterro
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta
SOMMANO mc 991,56 5,94 5889,87 455,29, 7,730
12 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.0160.1 |privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
O.e per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati
a parte. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo dell'apposito
A RIPORTARE 116'903,05 14°978,11

COMMITTENTE: Citta Metropolitanadi Reggio Caabria
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 116"903,05 14'978,11
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera evidenza oggettiva dell'avvenuto
smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Metali misti CER
17.04.07.
SOMMANO kg|  5000,00 0,10 500,00 0,00
13 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.0160.1 |privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
0.l per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati
a parte. L'attestazione dello smatimento dovra essere attestata a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera evidenza oggettiva dell'avvenuto
smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Materidi misti di
costruzione e demolizione CER 17.09.04.
SOMMANO kg| 20°000,00 0,06 1°200,00 0,00
14 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.0160.1 |privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
0.t per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati
a pate. L'attestazione dello smatimento dovra essere attestata a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera evidenza oggettiva dell'avvenuto
smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Legno CER 17.02.01.
SOMMANO kg|  5000,00 0,10 500,00 0,00
15 Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori
PR.E.0160.1 |privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi
Ou per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati
a pate. L'attestazione dello smaltimento dovra essere attestata a mezzo dell'apposito
formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La
consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risultera evidenza oggettiva dell'avvenuto
smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Plastica CER 17.02.03.
SOMMANO kg|  4'800,00 0,10 480,00 0,00
16 Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento a discarica o
PR.E.0160.3 |recupero Cardtterizzazione anditica da effettuare su matrice solida comprensiva di test di
0.b lisciviazione ai fini dellaammissibilitain discarica
SOMMANO cad 4,00f 1012,00 4048,00 0,00
17 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con
PR.E.0310.1 |cemento 325 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
O.a vibrazione e quant'altro necessario per dare un'‘opera eseguita a perfetta regola darte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i sequenti dosaggi: 150 kg/
mc
SOMMANO mc 180,80 93,82 16'962,66 1'358,71| 8,010
18 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme
PR.E.0310.2 |dlla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di
Oa lavorabilita (slump) $4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato
Specide di Appalto, compresa la vibrazione e quant'atro necessario per dare un‘opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura,
compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/
mmgq
SOMMANO mc 9,00 118,90 1'070,10 79,72| 7,450
19 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme
PR.E.0310.2 |alla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di
od lavorabilita (slump) 4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato
Specide di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera
redizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura,
compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/
mmgq
SOMMANO mc 266,00 136,67 36'354,22 2'355,75| 6,480
20 Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme
PR.E.0310.3 |dlla norma UNI 9858; dimensione massima degli inerti pari a 30 mm, classe di
od lavorabilita (slump) $4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato
Specide di Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un‘opera
realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, cassaforme, e ferro di armatura,
compresi eventudi additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 40 N/
mmgq
A RIPORTARE 178°018,03 18772,29

COMMITTENTE: Citta Metropolitanadi Reggio Caabria
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 178018,03 18772,29
SOMMANO mc 237,12 147,28 34°923,03 2'996,40| 8,580
21 Casseforme di qualungue tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
PR.E.0330.1 |semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
0.a fino ad un'dtezza di 4 metri dad piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di
fondazione
SOMMANO mq 152,00 35,03 5324,56 2'836,93| 53,280
22 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
PR.E.0330.1 |semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
0.b fino ad un'dtezza di 4 metri dd piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per operein
elevazione
SOMMANO mq 729,60 44,69 32'605,82 15'513,85| 47,580
23 Sovrapprezzo dle casseforme rette o centinate per getti di conglomerato cementizio
PR.E.0330.3 |semplice 0 armato superiore @ 4 m dal piano di appoggio delle armature di sostegno.
0.a Valutazione riferita a mq di cassaforma per m di altezza superiore a 4 m. Sovrapprezzo
per getti di conglomerato superioreai 4 m dal piano di appoggio
SOMMANO mq 121,60 6,60 802,56 387,80, 48,320
24 Acciao in barre per amature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura,
PR.E.0340.1 |sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché
0.a tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre
per armature
SOMMANO kg| 36°691,59 1,90 69714,02 157288,28| 21,930
25 Rete in acciaio dettrosddata a maglia quadra di quasiasi dimensione per armature di
PR.E.0340.2 |conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola darte,
0.a compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio eettrosaldata a maglia quadra di
qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio
SOMMANO kg 300,00 2,25 675,00 121,30/ 17,970
26 Trasporto arifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 g, di materiale proveniente da
PR.R.02140. |lavori di demolizione compreso lo scarico del materiade ed esclusi gli eventuali oneri di
10.a discarica autorizzata. per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 49,50 7,72 382,14 0,00
27 Trasporto arifiuto con autocarri, con portata superiore a 50 g, di materiale proveniente da
PR.R.02140. |lavori di demolizione compreso lo scarico del materide ed esclusi gli eventudi oneri di
10.b discarica autorizzata. per ogni cinque km in piti oltre i primi 10
SOMMANO mc 99,00 3,86 382,14 0,00
28 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico:
PR.R.0220.5 |non armato
O.a SOMMANO mc 67,50 216,54 14'616,45 6111,14| 41,810
29 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, marcati CE in
PR.U.0930.1 |accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le “Linee
0.a Guida per la certificazione di idoneita tecnica all’'impiego e I’ utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione* (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2013. Impieghi
previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluvidli, sistemi di controllo del’erosione,
barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico ed in accordo con le “Linee
Guida per la redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia torsione’
emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. a settembre 2013, con filo avente
un diametro pari 2.70 mm gavanizzato con lega eutettica di Zn - Al(5%). Oltre a tae
trattamento il filo sara ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio
che dovra avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi metallici
dovranno essere collegati tra loro con punti metalici. Essi dovranno essere riempiti con
pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo. Prima della messa in opera e per ogni
partita ricevuta in cantiere, |'Appaltatore dovra consegnare ala D.L. la relativa
Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le quantita fornite e la destinazione. La conformita del
prodotti dovra essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106
CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del
processo di fabbrica CE. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento
SOMMANO mc 625,00 162,25 101°406,25 19'378,73| 19,110
30 Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia torsione tipo 8x10, marcati CE in
PR.U.0930.1 |accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le “Linee
A RIPORTARE 438'850,00 81°406,72
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Num.Ord.
TARIFFA

INDICAZIONE DEI LAVORI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

COSTO
Manodopera

incid.
%

RIPORTO

438'850,00

81°406,72

0.b

Guida per la certificazione di idoneita tecnica all’'impiego e I' utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione* (n.69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2013. Impieghi
previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluvidi, sistemi di controllo dell’erosione,
barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico ed in accordo con le “Linee
Guida per la redazione di Capitolati per I'impiego di rete metallica a doppia torsione’
emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. a settembre 2013, con filo avente
un diametro pari 2.70 mm galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al(5%). Oltre a tale
trattamento il filo sara ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio
che dovra avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm. Gli elementi metallici
dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Essi dovranno essere riempiti con
pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo. Prima della messa in opera e per ogni
partita ricevuta in cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare ala D.L. la relativa
Dichiarazione di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del
prodotto, la Ditta produttrice, le quantita fornite e la destinazione. La conformita de
prodotti dovra essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106
CEE o del CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del
processo di fabbrica CE. Per gabbioni di altezza 0,50 m compreso il riempimento
SOMMANO mc

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 11/12/2020

Il Tecnico

250,00

184,60

46°150,00

7°771,66

485000,00

89'178,38

485000,00

89'178,38

16,840,

18,387

18,387

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Citta Metropolitanadi Reggio Caabria
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