


AP.001 Unità di misura cadauno

descrizione u.m. quantità prezzo
 spese generali e 

utile d'impresa  
 importo sommano

A-Manodopera:

 - Operaio Specializzato ora 8.00          29.25            234.00        

 - Operaio Comune ora 8.00          24.50            196.00        

Totale capitolo A manodopera € 430.00

B-Materiali e noleggi:

 -Nolo a caldo per escavatore cingolato ora 8.00          85.02            680.16        

 -Nolo a caldo Pala caricatrice ora 8.00          108.33          866.64        

Totale capitolo B- Materiali e noleggi € 1,546.80

C-Prezzi di mercato e opere compiute di prezzario:

Formazione di rilevato con pietrame mc 100.000 18.00            1,800.00     

Recinzione provvisionale pista aree di cantiere mq 100.00      1.35              135.00        

-                  

Totale capitolo C prezzi di mercato € 1,935.00

D- Sommano (A+B+C) € 3,911.80

E - Lavori notturni (1,00% su D) -€                

F - Totale (D+E) 3,911.80€        

H - Spese Generali (15% di F) 586.77€           

I - Somma (H+F) 4,498.57€        

L - Utile d'Impresa (10% di I) 449.86€           

TOTALE 4,948.43€        

48.43-€             

Prezzo di applicazione 4,900.00€        

ANALISI  PREZZO UNITARIO        -      CODICE DI STIMA

Opere di cantierizzazione e realizzazione pista di accesso alle aree di cantiere

Opere di cantierizzazione e realizzazione pista di accesso alle aree di cantiere da eseguire sotto la sorveglianza e secondo

le direttive della direzione lavori consistenti in:

A - realizzazione e mantenimento accessi al cantiere e piste interne, con materiale della spiaggia, di ripascimento o

pietrame idoneo, comprese recinzioni di cantiere 

B - risistemazione spiaggia esistente nel tratto interessato dai lavori, mediante spianamento e ricollocazione dei cumuli di

materiale esistente, frantumazione parziale dei ciottoli di maggiori dimensioni, sistemazione del materiale in modo da

garantire la stabilità e la fruibilità secondo gli elaborati di progetto;

C - segnalazione, delimitazione della pista e delle aree di accesso e il loro eventuale ripristino a seguito di mareggiate;

D - eliminazione della pista di accesso alla fine dei lavori, spianamento e riprofilatura della spiaggia emersa;

Arrotondamenti


